

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 11/2020 - MDF**PROCESSO Nº SID 15.549.182-3 (d)****OBJETO:** Execução e conclusão de equipamentos comunitários no Parque Palmital, localizado no Jardim Bonilaure, no município de **PINHAIS-PR** – Recursos do PAC.**PREÇO MÁXIMO: R\$ 1.660.031,90****DA REUNIÃO:**

Data: 06 de outubro de 2020 às 14h

Local: Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 800, Cristo Rei – Auditório – Curitiba/PR.

A sessão pública foi transmitida em tempo real no endereço eletrônico <https://www.youtube.com/watch?v=0u-Cs0BtvT4>. O link para acesso foi disponibilizado no site da COHAPAR.**OBJETIVO:** Retomada dos trabalhos referentes ao Edital da Licitação Pública nº 11/2020 – MDF, com a abertura do envelope nº 02 (Habilitação) da empresa DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.**PRESIDENTE:** Elizabete Maria Bassetto, designada pelo Ato nº 227/PRES, de 07 de agosto de 2020;**MEMBROS:** Harisson Guilherme Françaia, Nara Thie Yanagui, Rodrigo Malagurti Di Lascio, Carlos Alberto Porcides, Maria Elisa Moro e Mariana Emy Hirai (Ato nº 241/PRES, de 20/08/2020).**DOS LICITANTES:** Participaram da sessão as seguintes empresas:

	Empresa	Representante Legal	Credenciado
01	DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ALISANDRA DAVIES	SIM

BREVE HISTÓRICO: Conforme Ata nº 082/DELI/2020, fls. 1491 (mov. 562), após inabilitação da empresa JADE CONSTRUTORA EIRELI no certame por descumprimento do item 3, letras “b” e “d”, do edital, a nova classificação provisória segue abaixo:**LOTE ÚNICO - Preço Máximo: R\$1.660.031,90 (CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA)**

Class.	Empresa	Preço Proposto (R\$)
1ª	DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.477.428,83
Inabilitada	JADE CONSTRUTORA EIRELI	1.412.868,86

Assim, foi retomada a fase de negociação e diligência para correção das planilhas apresentadas pela empresa DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREEND. EIRELI. consoante e-mail do dia 22/09/2020, 17:40, fls. 1496 (mov. 563).

Após solicitação da empresa, foi concedida prorrogação do prazo originariamente estabelecido para que a licitante promovesse as correções apontadas, conforme e-mail do

ATA Nº 089/DELI/2020

dia 24/09/2020, fls. 1498 (mov. 564). Em 28/09/2020, a empresa apresentou nova proposta, no valor de **R\$ 1.470.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta mil reais)**, bem como as correções solicitadas, conforme e-mail de fls. 1501/1507 (mov. 565).

Na sequência, foi realizada análise pela área técnica, que concluiu que a empresa atendeu todas as exigências do edital, conforme Nota Técnica de fls. 1508 (mov. 568).

DA NOVA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA:**LOTE ÚNICO - Preço Máximo: R\$1.660.031,90 (CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA)**

Class.	Empresa	Preço Proposto (R\$)
1ª	DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.470.000,00
Inabilitada	JADE CONSTRUTORA EIRELI	1.412.868,86

Desta forma, as licitantes foram convocadas para retomada dos trabalhos com a abertura do envelope de "Nº 02" (Habilitação) da DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, conforme e-mail do dia 02/10/2020, 09:25, fls. 1509 (mov. 569).

DA ABERTURA DO ENVELOPE "Nº 02" (HABILITAÇÃO): Aberto o envelope "Nº 02" da primeira classificada no certame, seu conteúdo foi rubricado pela comissão e pela representante presente. A sessão foi suspensa para análise da documentação de habilitação em reunião interna.


Os documentos de habilitação da DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. serão digitalizados e disponibilizados no link <https://drive.google.com/drive/folders/1fFYkyYhjP7KHwNSExWeN-TA0EnTBJrRH>, o qual também consta na capa do edital.

Na sequência, será feita a análise pelo DELI – Departamento de Licitação, Equipe Técnica e DECT- Departamento de Contabilidade, em reunião interna.

Em razão da pandemia do COVID-19, o resultado do julgamento não será realizado em sessão pública, mas sim informado a todos os licitantes nos e-mails indicados nas propostas e publicado no site da COHAPAR.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai adiante assinada pelos Membros da Comissão de Licitação e licitante presente.

Harisson Guilherme Françaia
Membro (ausente)




Elizabetheta Maria Bassetto
Presidente, em substituição

uaua.
Nara Thie Yanagui
Membro

Rodrigo Malagurti Di Lascio
Membro (ausente)

Maria Elisa Moro
Membro (ausente)



Mariana Emy Hirai
Membro

Carlos Alberto Porcides
Membro (ausente)

Representante:

EMPRESA	REPRES. LEGAL	ASSINATURA
DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS EIRELI	ALISANDRA DAVIES	

