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LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 13/2023-3ªpublicação – MDF 

PROCESSO Nº 19.746.835-1 

OBJETO: Conclusão de 40 (quarenta) unidades habitacionais, elaboração de projetos 
executivos, infraestrutura e equipamentos comunitários, que são centro de convivência, 
guarita, quiosque, academia a céu aberto, horta e mobiliário, localizadas no município de 
IRATI-PR, integrantes do Projeto Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa. 

PREÇO MÁXIMO: SIGILOSO 

CRITÉRIO: Menor Preço. 

DA REUNIÃO:  

Data: 22/02/2024 

OBJETIVO: Análise da proposta e dos documentos de habilitação  

PRESIDENTE: Harisson Guilherme Françóia, designado pelo Ato nº 278/PRES, de 17 de julho 
de 2023.  

MEMBROS: Elizabete Maria Bassetto, Nara Thie Yanagui, Adão Luiz Hofstaetter, Claubi 
Osório Wolff e e Theodozio Stachera Junior. 

No dia 11/12/2023 foi realizada a abertura do certame. Confira-se o resumo do certame: 

 EMPRESA PROPOSTA 

01 IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. R$ 4.985.094,86 

02 UNAS CONSTRUTORA LTDA. R$ 5.170.077,00 

03 PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA. R$ 5.502.933,20 

04 RCA ASSESSORIA EM CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.  R$ 5.896.514,37 

05 ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. R$ 6.432.092,11 

06 BSK CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. R$ 7.890.000,00 

07 PRONTAX ENGENHARIA LTDA. R$ 10.000.000,00 

Na sequência, a IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. foi convocada para negociação, a qual restou 
infrutífera, e envio da documentação exigida no edital. A empresa encaminhou os 
documentos.  
 

ANÁLISE DA PROPOSTA E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Após o recebimento dos documentos da empresa, o processo foi encaminhado à DECO – 
Departamento de Avaliações e Controle de Obras, para análise da proposta e requisitos de 
habilitação. A Equipe Técnica realizou a análise por meio da Nota Técnica de mov. 242, 
abaixo transcrita: 

Ref.: Programa Viver Mais 
Município de Irati 
Licitação Pública nº. 13/2023 – MDF(e) 
Condomínio do Idoso – Conclusão de 40UH, Infraestrutura e Equipamentos  
SID nº. 19.746.835-1 

 
Ass.: Análise dos Documentos de Habilitação – Qualificação Técnica 

Análise de Proposta e Planilha de Preços e Cronograma Físico-Financeiro 
  
 Trata o presente documento de Nota Técnica quanto à análise dos documentos de habilitação, 
notadamente quanto aos seguintes pontos: a) Proposta Comercial – item 6 do Edital e b) Requisitos de 
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Qualificação Técnica – Anexo II, item 3, conforme solicitação do Departamento de Licitação – DELI, por meio do 
Memorando nº. 790/DELI/2021, às fls. 2206, mov. 241. 
 Os documentos analisados foram apresentados pela empresa IMPACTO CONSTRUTORA LTDA., em 
12.12.2023, conforme convocação realizada via e-mail 
 
1. QUANTO À APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

A tabela abaixo detalha quanto aos documentos apresentados pela empresa, sendo verificadas suas 
conformidades e também validade, localizando folhas e movimentos, objetivando assim facilitar a conferência dos 
mesmos. 
 

PROPOSTA COMERCIAL – EDITAL – ITEM 6 

DOCUMENTO ITEM DO EDITAL 
APRESENTADO 

CORRETAMENTE 
FLS. MOV. VALIDADE LIMITE 

PROPOSTA COMERCIAL 
Item 6.2, modelo Anexo 

IV 
SIM 1990 e 1991 228 

60 dias, até 
09.02.2024 

PLANILHA DE PREÇOS 
ORÇAMENTOS 

6.3, alínea a), itens a1, 
a2 e Nota 

SIM 2012 a 2205 240 N/A 

CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 

6.3, alínea b), itens b1 e 
b2 

SIM 2002 a 2010 238 N/A 

ARQUIVOS EM EXCEL 6.3, alínea a), item a3 SIM 

Disponibilizado via link pela empresa: 
https://bit.ly/3XOiVjSlp1323 

Anexado ao processo sob o nº.: 
Anexo_35_PLANILHAORCAMENTARIA.xlsx 

N/A 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – ANEXO II – ITEM 3 

DOCUMENTO ITEM DO EDITAL 
APRESENTADO 

CORRETAMENTE 
FLS. MOV. VALIDADE 

CERTIDÃO DE REGISTRO 
PERANTE CREA/CAU 

(da Empresa e do 
Responsável Técnico) 

Anexo II, item 3.1 SIM 

1962/1963 e 1964 
(Negativa e Registro 

Empresa) 
1965 e 1966 (Negativa 
e Registro Profissional) 

211 
(Negativa e Registro 

Empresa) 
212 e 213 

(Negativa e Registro 
Profissional) 

31.03.2024 (Negativa) 
31.12.2023 e 

31.03.2024 (Negativa 
e Registro 

Profissional) 

CAPACIDADE TÉCNICO-
PROFISSIONAL DO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA 
OBRA 
(CAT) 

Anexo II, item 3.2 SIM 1967 a 1976 214 a 216 N/A 

VINCULAÇÃO AO QUADRO 
TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Anexo II, item 3.3 SIM 
1979 

(Empresa) 
218 

(Empresa) 
13.02.2024 (Empresa) 

CAPACIDADE TÉCNICO-
OPERACIONAL 

(em nome da Empresa) 
Anexo II, item 3.4 SIM 1967 a 1976 214 a 216 N/A 

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA Anexo II, item 3.5 SIM 1979 218 N/A 

DECLARAÇÃO DE VISITA Anexo II, item 3.6 SIM 1980 219 N/A 

 
2. QUANTO À ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
 

Em atenção às disposições do Anexo II, item 3, subitens 3.2 e 3.4, procedeu-se com a análise dos 
Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela proponente para a comprovação da Capacidade Técnico-
Profissional do Responsável Técnico da Obra e também da Capacidade Técnico-Operacional da empresa. 

A tabela abaixo detalha os quantitativos apresentados: 
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CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL E OPERACIONAL  

SERVIÇOS ITEM DO EDITAL ATESTADO/CAT QUANTITATIVO FLS. MOV. 

Realização no mínimo 
940,00m² de 

edificação de unidades 
habitacionais (casas) 

Anexo II, item 3, 
subitem 3.2 e 3.4 

Atestado Técnico 
Móveis James Ltda, 

CAT nº. 252023153272 
de 20.09.2023 

462,84m² 
 

1967 a 1969 214 

Atestado Técnico 
Construtora Implantec, 
CAT nº. 252019113397 

de 10.12.2019 

492,50m² 
 

1970 a 1973 215 

TOTAL 955,34m²   

Comprovação da 
execução e 

compactação de 
aterro com solo com 

510m³ 

Anexo II, item 3, 
subitem 3.2 e 3.4 

Atestado Técnico 
Móveis James Ltda, 

CAT nº. 252023155408 
de 08.12.2023 

3.600m³ (compactação 
de aterro) 

1976 216 

Comprovação da 
execução de sub-

base/base de 
pavimentação e 

camada de rolamento 
de piso intertravado 

de concreto com 
980,0m² 

Anexo II, item 3, 
subitem 3.2 e 3.4 

Atestado Técnico 
Móveis James Ltda, 

CAT nº. 252023155408 
de 08.12.2023 

1.200m² (paver, 
base/sub-base) 

1974 a 1976 216 

 
CONCLUSÃO 

 
Considerando a análise dos documentos listados, apresentados pela empresa em 12.12.2023, julga esta 

Equipe Técnica, que a empresa Impacto Construtora Ltda., está habilitada perante as exigências quanto à 
Proposta Comercial e de Qualificação Técnica dispostas no Edital de Licitação LP nº. 13/2023. 

Ainda, em atenção ao Anexo I, Item 8 – Preço Máximo, subitens 8.3 e 8.4, do Edital de Licitação, 
encaminhamos o presente para análise dos preços propostos pela licitante para o Setor de Orçamentos.  

 
8. PREÇO MÁXIMO 
(...) 
8.3. Os preços unitários utilizados no orçamento Cohapar (sigiloso) são referenciados na 
Tabela SINAPI (Referência 2023/01 Com Desoneração). 
 
8.4. Os preços unitários, sem BDI, propostos pela licitante deverão ser baseados na Tabela 
SINAPI (Referência 2023/01 Com Desoneração), os quais serão objeto de análise do Setor de 
Orçamentos, sendo passiveis de solicitação de correções e adequações, contudo, sem 
alteração no preço máximo proposto. 
(...) 

 
 

Após, o processo foi remetido ao DEOC – Departamento de Orçamento, o qual solicitou o 
que segue (mov. 246) 

“Segue análise da planilha orçamentária: 
1. O valor do item “1. Serviços Técnicos” está consideravelmente acima do orçamento referencial da 
licitação. Solicitamos que a empresa limite seu valor a 0,750% da proposta, conforme Tabela de 
Medição e Faturamento; 
2. Corrigir item “4.5.4 – Execução de Pavimento Intertravado (...)”, pois está com o valor acima da 
Tabela SINAPI (Referência 2023/01 Com Desoneração), conforme edital de licitação; 
3. O valor do item “4.6.18 – Entrada de energia (...)” está consideravelmente abaixo do orçamento 
referencial da licitação, tornando-o inexequível. Solicitamos que a empresa reconsidere esse custo, 
entretanto, não ultrapassando 2,02% da proposta, conforme Tabela de Medição e Faturamento; 
4. O valor dos itens “3._.7.4.7 - Kit de Equipamentos Especiais de Acessibilidade (...)” estão 
consideravelmente abaixo do orçamento referencial da licitação (475%), tornando-os inexequíveis. 
Rever valor; 
5. O valor do item “4.10.4 – Gradil de Metalon (...)” está consideravelmente abaixo do orçamento 
referencial da licitação, apesar de não ser possível afirmar que é inexequível. Sugerimos a empresa 
avaliar o item. A porcentagem de subdimensionado é de aproximadamente 200%; 
6. Atenção para não ultrapassar os preços unitários do SINAPI (Referência 2023/01 Com Desoneração), 
conforme edital de licitação; 
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7. Os itens que não estão referenciados no SINAPI foram avaliados e aprovados, portanto, sugerimos 
que não sejam alterados; 
8. Reforçamos que o preço máximo proposto não deve ser alterado.” 

 

Diante dos apontamentos acima, o DECO solicitou a realização de diligência junto à licitante 
para as devidas correções (mov. 247). O DELI, por sua vez, realizou a seguinte diligência: 

“De: DELI 
Para: IMPACTO CONSTRUTORA LTDA  

Ref. LICITAÇÃO PÚBLICA 13/2023 – DILIGÊNCIA 
e-mail: construtoraimpacto2@gmail.com 
 
Prezados, 
Em caráter de URGÊNCIA e DILIGÊNCIA, solicitamos o envio de nova planilha orçamentária, com os 
seguintes ajustes: 
1.  O valor do item “1. Serviços Técnicos” está consideravelmente acima do orçamento referencial da 
licitação. Solicitamos que a empresa limite seu valor a 0,750% da proposta, conforme Tabela de 
Medição e Faturamento;  

2. Corrigir item “4.5.4 – Execução de Pavimento Intertravado (...)”, pois está com o valor acima da 
Tabela SINAPI (Referência 2023/01 Com Desoneração), conforme edital de licitação;  

3. O valor do item “4.6.18 – Entrada de energia (...)” está consideravelmente abaixo do orçamento 
referencial da licitação, tornando-o inexequível. Solicitamos que a empresa reconsidere esse custo, 
entretanto, não ultrapassando 2,02% da proposta, conforme Tabela de Medição e Faturamento;  

4. O valor dos itens “3._.7.4.7 - Kit de Equipamentos Especiais de Acessibilidade (...)” estão 
consideravelmente abaixo do orçamento referencial da licitação (475%), tornando-os inexequíveis. 
Rever valor; 

5. O valor do item “4.10.4 – Gradil de Metalon (...)” está consideravelmente abaixo do orçamento 
referencial da licitação, apesar de não ser possível afirmar que é inexequível. Sugerimos a empresa 
avaliar o item. A porcentagem de subdimensionado é de aproximadamente 200%; 

6. Atenção para não ultrapassar os preços unitários do SINAPI (Referência 2023/01 Com Desoneração), 
conforme edital de licitação; 

7. Os itens que não estão referenciados no SINAPI foram avaliados e aprovados, portanto, sugerimos 
que não sejam alterados; 

8. Reforçamos que o preço máximo proposto não deve ser alterado. 
Registre-se, por oportuno, que a correção pretendida é possível, conforme o entendimento do Tribunal 
de Contas da União. Confira-se: 

“Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo 
suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário).” 

Prazo para atendimento: até 18:00 de a24/01/2024.” 

 

A empresa respondeu a diligência (mov. 248-251). A resposta foi encaminhada ao DEOC para 
análise, oportunidade na qual foi exarado o memorando nº 009/2024 (mov. 254), com o 
seguinte teor: 
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Na sequência o processo foi encaminhado ao DECT (Departamento de Contabilidade) para 
dos requisitos de qualificação econômico-financeira. O DECT, por sua vez, emitiu a Nota 
Técnica nº 010/DECT/2024 (mov. 259): 
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Os demais requisitos de Habilitação foram analisados pela equipe do DELI, consoante o teor 
da Nota Técnica 018/DELI/2024 (mov. 261): 
 

“Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 13/2023-3ªpub–MDFe - Análise dos documentos de 
Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal 
Processo Nº 19.746.835-1 
 

A presente Nota Técnica tem por finalidade analisar os documentos de Habilitação 
Jurídica e Regularidade Fiscal da IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. 
 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

ITEM DO EDITAL DOCUMENTO APRESENTADO 
(SIM/NÃO/NÃO SE 

APLICA) 

MOV. VALIDADE 
 

Anexo II, Item 1, 
1.1 

Registro Comercial Não se aplica ___ ___ 

Anexo II, Item 1, 
1.2 

Ato constitutivo, estatuto 
ou CONTRATO social 

Sim 205 Não se aplica 

Anexo II, Item 1, 
1.3 

Documentos de eleição dos 
atuais administradores 

Não se aplica ___ ___ 

Anexo II, Item 1, 
1.4 

Ato constitutivo – 
sociedade simples 

Não se aplica ___ ___ 

Anexo II, Item 1, 
1.5 

Decreto de autorização e 
ato de registro – sociedade 

estrangeira 
Não se aplica ___ ___ 

REGULARIDADE FISCAL 

Anexo II, Item2, 
2.1 

Comprovante de Inscrição 
CNPJ 

Sim 206 Não se aplica 

Anexo II, Item 2, 
2.2 

Certidão Negativa de 
Débitos Federais 

Sim 207 03/06/2024 

Anexo II, Item 2, 
2.3. 

Certidão de Regularidade 
do FGTS 

Sim 208 19/12/2023 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Anexo II, Item 4, 
4.1. 

Certidão Negativa de 
Falência 

Sim 220 06/03/2024 

DECLARAÇÕES 

Anexo II, Item 5, 
5.1. 

Declaração de Sujeição ao 
edital 

Sim 277 Não se aplica 

Item 6.3.1, do 
edital 

Declaração de ME/EPP Sim 209 Não se aplica 

 

Verifica-se, portanto, que IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. cumpriu todos os requisitos 
acima.” 

 

Ainda, informamos que foram realizadas consultas aos sites do GMS, CNJ, CADIN e Portal da 
Transparência da licitante e do seu sócio majoritário, oportunidade na qual não se 
verificaram quaisquer registros, conforme documentos anexados no processo.  

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS: Analisados todos os documentos, consoante Notas 
acima transcritas, e considerando as exigências contidas no edital e no Anexo II, a Comissão 
decidiu pela HABILITAÇÃO da IMPACTO CONSTRUTORA LTDA., haja vista o cumprimento 
integral das exigências previstas no edital.  
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CLASSIFICAÇÃO  

 EMPRESA PROPOSTA SITUAÇÃO 

01 IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. R$ 4.985.094,86 HABILITADA 

02 UNAS CONSTRUTORA LTDA. R$ 5.170.077,00  

03 PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA. R$ 5.502.933,20  

04 
RCA ASSESSORIA EM CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS 

LTDA.  
R$ 5.896.514,37 

 

05 ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. R$ 6.432.092,11  

06 BSK CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. R$ 7.890.000,00  

07 PRONTAX ENGENHARIA LTDA. R$ 10.000.000,00  

FASE RECURSAL  

Considerando a habilitação da IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. e que a presente decisão 
será disponibilizada no dia 23/02/2024, as interessadas, querendo, poderão interpor 
recurso administrativo contra a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 
01/03/2024. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a 
reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai adiante assinada pelos Membros da 
Comissão de Licitação. 

 

Ausente 
Elizabete Maria Bassetto 
 

Assinado eletronicamente 
Harisson Guilherme Françóia  
 

Assinado eletronicamente 
Nara Thie Yanagui 
 

Assinado eletronicamente 
Adão Luiz Hofstaetter 

Assinado eletronicamente 
Claubi Osório Wolff  

Assinado eletronicamente 
Theodózio Stachera Junior 
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