1.

VOLUME A - DOCUMENTO TECNICO - PROJETO

OBJETO:

A empresa do ramo da construcao civil selecionada sera responsavel
pela producao do empreendimento habitacional Conjunto Ignes Panichi
Hamzé — 122 Etapa compreendendo a elaboracao e desenvolvimento de
projetos basico e executivo, a execucdo de habitacdo e infraestrutura,
utilizando-se de sistemas e/ou subsistemas construtivos objetos de
norma brasileira ou inovadores que possuam validacdo de todos os
aspectos relevantes ao comportamento em uso do produto através de
sua avaliagdo junto ao Sistema Nacional de Avaliagbes Técnicas
(SINAT), demonstrada mediante a apresentacdo do respectivo
Documento de Avaliagédo Técnica — DATec vigente, que resultem em 56
unidades habitacionais dotadas de padrées minimos de habitabilidade,
salubridade e seguranca, definidos pelas posturas municipais e
conforme especificagdes constantes do Documentos de Referéncia.

. ANTEPROJETO:

Todos o0s elementos de contornos necessarios e fundamentais a
elaboracao pela licitante do projeto basico correspondente ao sistema ou
subsistemas construtivos propostos, estdo apresentados nos seguintes
documentos técnicos:
Anteprojeto:
» Urbanizagao- Implantagao/Situacao/Intervencao;
» Arborizacao
» Patamarizacao
= Drenagem Pluvial
» Pavimentacgéao
» Memorial Descritivo de Infraestrutura
» Oficio n® 059/2018 da Prefeitura de Cambara relativo aos
servicos de infraestrutura externa a poligonal do
empreendimento
» Declaragcdo de Contrapartida da Prefeitura Municipal de
Cambara
» Oficio n? 060/2018 da Prefeitura de Cambara relativo a
manutencao das obras de infraestrutura executadas
» (Carta da Sanepar de viabilidade econémico-financeira para
implantacdo da rede de distribuicdo de agua e coletora de
esgoto
» Carta da Copel de viabilidade econémico-financeira para
implantacdo da rede de distribuicdo de energia elétrica
= Licenga Ambiental Simplificada emitida pelo Instituto
Ambiental do Parana
= Memorial Descritivo - Especificacbes das Habitacoes



» Arquitetbnico MBP 44-A e MBP 44-A REB

= Estrutural MBP 44-A e MBP 44-A REB

= Estrutural de Cobertura MBP 44-A e MBP 44-A REB
= Elétrico/Telefonico MBP 44-A e MBP 44-A REB

» Hidrossanitario MBP 44-A e MBP 44-A REB

» Arquitetbnico MBP 44-B e MBP 44-B REB

» Estrutural MBP 44-B e MBP 44-B REB

= Estrutural de Cobertura MBP 44-B e MBP 44-B REB
= Elétrico/Telefébnico MBP 44-B e MBP 44-B REB

» Hidrossanitario MBP 44-B e MBP 44-B REB

» Arquitetbnico MBP 44-PD e MBP 44 _PD REB

= Estrutural MBP 44-PD e MBP 44-PD REB

= Estrutural de Cobertura MBP 44-PD e MBP 44-PD REB
= Elétrico/Telefénico MBP 44-PD e MBP 44-PD REB

» Hidrossanitario MBP 44-PD e MBP 44-PD REB

» Teste de Percolacao

» Teste de Sondagem

= Levantamento Planialtimétrico.

3. ESPECIFICACOES E PROJETOS:

3.1. A contratada ficara responsavel pela elaboracdo dos
projetos dos diferentes padrdes habitacionais, adequados aos
sistemas e subsistemas construtivos por ela propostos,
compreendendo projetos: arquitetbnico, estrutural, elétrico,
hidrossanitario, de cobertura e outros necessarios a identificacao
de todos seus elementos constitutivos com clareza, sendo que os
mesmos deverdo atender as diretrizes estabelecidas pela
Cohapar nos documentos elencados no item 2 acima e,
acompanhados dos respectivos Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT e/ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART, bem como os projetos relativos aos servicos de
infraestrutura internos e externos a poligonal do empreendimento,
compreendendo 0s  seguintes projetos:  patamarizacao
(terraplenagem), drenagem pluvial, pavimentacéo, arborizagéo.

3.2. Além dos projetos citados no item 3.1 a contratada devera
apresentar os respectivos memoriais descritivos de habitagdo e
de infraestrutura acompanhados da declaracao conforme modelo
A, orcamentos e demais documentos. Sera de responsabilidade
da contratada a elaboracdo de Manual de uso, Operagcdo e
Manutencdo das unidades habitacionais conforme indicagdes da
NBR 15575 a ser entregue ao final da obra.

3.3. Nos projetos relativos aos servigcos de infraestrutura do
empreendimento deverdo ser representados separadamente os
servicos internos e externos a poligonal do empreendimento.



3.4. Deverao ser apresentados memoriais descritivos e
orcamentos separados tanto para os servicos de infraestrutura
externa quanto para os servicos internos a poligonal do
empreendimento;

3.5. Nos projetos de infraestrutura externa a poligonal, o acesso
ao empreendimento devera estar pavimentado, bem como a
destinacao final das aguas pluviais devera ser em um corpo
receptor hidrico ou uma tubulacdo de galeria de aguas pluviais
existente.

3.6. O empreendimento devera ser dotado de rede distribuidora
de agua, cujo projeto sera fornecido pela Sanepar — Companhia
de Saneamento do Parana, sendo a execugéao realizada:

i. Internamente a poligonal: pela contratada, com o material
fornecido pela Sanepar,
ii. Externamente a poligonal: pela Prefeitura Municipal.

3.7. O empreendimento devera ser dotado de rede coletora de
esgoto, cujo projeto sera fornecido pela Sanepar — Companhia de
Saneamento do Parana, sendo a execucao realizada:

i. Internamente a poligonal: pela contratada, com o material
fornecido pela Sanepar,
ii. Externamente a poligonal: pela Prefeitura Municipal.

3.8. Devera ser desconsiderado dos anteprojetos
hidrossanitarios das unidades habitacionais fornecidos pela
COHAPAR a instalacao de fossas sépticas e sumidouros;

3.9. Devera ser prevista pela contratada em seus orcamentos a
ligacdo das unidades habitacionais a rede coletora de esgoto;
3.10. A planilha de precos devera conter os valores referentes
aos projetos basico e executivo.

3.11. Todos os valores constantes das planilhas mencionadas
deverao conter somente duas casas decimais.

3.12. Se os sistemas e subsistemas propostos pela contratada

resultarem em acréscimos das medidas externas dos padrdes
habitacionais estabelecidos pela Cohapar, o licitante vencedor
devera apresentar novo Projeto de Implantacdo das unidades
respeitando afastamentos e recuos previstos na legislacéo,
acompanhado da respectiva ART/RRT e da Declaracao referente
ao Projeto de Implantacdo conforme Modelo D.

3.13. A licitante vencedora sera responsavel pela aprovacao
junto aos 6rgaos publicos dos projetos elaborados.
3.14. Os projetos elaborados pela contratada e aprovados nos

orgaos publicos, a que se referem os itens 3.1, 3.3 e 3.5 acima
deverado ser assinados e protocolados na sede da COHAPAR, a
Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 800,
Cristo Rei, Curitiba — Parana, em 04 vias de todos os projetos,



acompanhados de carta enderecada a SUPJ — Superintendéncia
de Projetos, indicando  todas as alteragbes  do
sistema/subsistema/processo construtivo proposto em relacao
aos Anteprojetos citados no item 2 acima, acompanhado dos
orcamentos, memoriais de  especificacbes, respectivas
ART’s/RRT’s, indicando a norma brasileira prescritiva ou
apresentando o respectivo DATec - Documento de Avaliacao
Técnica vigente.

3.15. Juntamente com a documentacéo técnica citada devera ser
encaminhado CD contendo os arquivos com o0s projetos e
documentos mencionados, sendo o0s projetos em arquivo de
extensdo DWG 2013, orcamentos em extensdo XLS, Memoriais de
Especificagbes e de Infraestrutura em extensdo DOC e ART’s em
extensdo PDF, envolvido em embalagem adequada, devidamente
identificada com o numero do certame, razdo social, endereco,
telefone e CNPJ, acompanhado da Declaragdo Referente aos
Arquivos Digitais do Projeto Basico — Modelo B

3.16. A entrega dos documentos relacionados nos itens 3.14 e 3.15
acima deverao ocorrer no prazo de até 20 dias contados a partir da
data do contrato.

3.17. COHAPAR tera até 10 dias para verificar o atendimento das
diretrizes dos documentos referidos no item 3.16, e emitir o Termo
de Aceite de Projeto Basico, ou solicitar a contratada ajustes e/ou
documentos complementares para subsidiar a verificacao.

3.18. Caso haja necessidade de ajustes nos documentos
relacionados nos itens 3.14 e 3.15, ou apresentacdo de
documentos complementares, tera a contratada um novo prazo de
até 05 dias, contados a partir da data da notificacdo emitida pela
COHAPAR, para reapresenta-los.

3.19. Apbés o recebimento pela Cohapar dos ajustes e ou
documentagdo complementar e verificado o atendimento ao
solicitado no item 3.17, a COHAPAR tera o prazo de até 10 dias
para emitir o Termo de Aceite de Projeto Basico.

3.20. Somente apds a emissdo do Termo de Aceite de Projeto
Bésico, a contratada podera dar inicio as obras.

3.21. Caso os projetos ndo atendam as diretrizes da Cohapar, o
contrato seré rescindido.

3.22. Os documentos técnicos referentes ao Projeto Executivo
deverédo ser elaborados pela contratada, e sua entrega devera
ocorrer em até 160 dias contados a partir da data do contrato.

3.23. Os projetos elaborados pela contratada, relativos ao item
3.22 acima deverao ser assinados e protocolados na sede da
COHAPAR, a Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo



Branco, 800, Cristo Rei, Curitiba — Parana, em 04 vias de todos
os projetos, acompanhados de carta enderecada a SUPJ —
Superintendéncia de Projetos, indicando todas as alteracdes
ocorridas em relacdo ao Projeto Basico, acompanhado dos
orcamentos, memoriais de  especificacbes, respectivas
ART’s/RRT’s.

3.24. Juntamente com a documentacao técnica citada no item
3.23, devera ser encaminhado CD contendo os arquivos com o0s
projetos e documentos mencionados, sendo 0s projetos em arquivo
de extensdao DWG 2013, orcamentos em extensdao XLS, Memoriais
de Especificagdes e de Infraestrutura em extensdo DOC e ART’s em
extensdao PDF, envolvido em embalagem adequada, devidamente
identificada com o numero do certame, razdo social, endereco,
telefone e CNPJ, acompanhado da Declaragao Referente aos
Arquivos Digitais — Projeto Executivo Modelo C.

3.25. A COHAPAR tera até 10 dias para verificar a conformidade
do Projeto Executivo apresentado com o Projeto Basico elaborado
e emitir o Termo de Aceite de Projeto Executivo ou, solicitar a
contratada ajustes.

3.26. A contratada tera até 10 dias, contados a partir da data da
notificagdo emitida pela COHAPAR, para apresentar os
documentos técnicos ajustados solicitados no item 3.25.

3.27. Apobs o recebimento pela Cohapar dos documentos técnicos
ajustados conforme item 3.26 e verificada a conformidade do
Projeto Executivo, a Cohapar tera o prazo de até 10 dias para
emitir o Termo de Aceite de Projeto Executivo.

3.28. O pagamento do valor referente a elaboragdo do Projeto
Basico dar-se-a em uma unica parcela ap6s a emissdo do Termo
de Aceite de Projeto Basico.

3.29. O pagamento do valor referente a elaboragdo do Projeto
Executivo dar-se-4 em uma Unica parcela apdés a emissédo de
Termo de Aceite de Projeto Executivo.

4. ORCAMENTO
4.1. Do orgamento de referéncia:

4.1.1 Consideramos para o calculo do valor estimado do objeto:

a. A partir de custos unitarios de insumos ou servicos
menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos
Sistemas de Precos Referenciais (SINAPI, DER, SICRO);



b. Com base em valores de mercado, através de cotagdes
de materiais e servigos, ou em valores pagos pela administragéo
publica em servigos e obras similares;

4.1.2 Quando da falta de dados adequados aos servicos propostos
nas tabelas de referéncia, foram elaboradas composicbes de
precos unitarios pelo setor responsavel.

4.1.3 Foi adotado BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas —
compativel com os intervalos admissiveis propostos no
Acérdao n.? 2.622/20183.

41.4 Foram utilizados o0s percentuais de encargos sociais
disponiveis na tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construgéo Civil, com desoneracao:

MENSALISTA 50,67%
HORISTA 88,33%

4.2 Da Responsabilidade da Contratada:

4.21 Quando da entrega do projeto basico, o licitante devera
anexar a planilha de precos sintética, cronograma fisico,
composicdo do BDI, composicdo dos encargos sociais e
tabela de medicdo e faturamento, devidamente preenchidos
conforme o modelo disponibilizado pela COHAPAR,;

4.2.2 Planilha de Precos Sintética:

4.2.2.1 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execucao do objeto.

Na composi¢ao dos pregos unitarios a Licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos.

Todos os dados informados pela Licitante em sua Planilha deverao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.

Todos os pregos apresentados devem contemplar 02 (duas) casas
decimais, devendo a proponente desprezar as demais casas
resultantes de dizimas.



a) Cronograma fisico, em conformidade com os marcos intermediarios
solicitados pela COHAPAR, conforme contido no Modelo E;

b) Composicdo do BDI, detalhando todos os seus componentes, de forma
percentual, conforme Modelo contido no Modelo F e Modelo G:

Os custos relativos a administracao local, canteiro de obras e
mobilizacdo e desmobilizacdo, bem como quaisquer outros itens
que possam ser apropriados como custo direto da obra, nao
poderao ser incluidos na composicao do BDI, devendo ser
contemplados na planilha orcamentaria como custo direto.

Devem ser observados os parametros para taxa de BDI
estabelecidos no Acérdao n.® 2.622/2013.

As taxas de BDI que estiverem fora dos limites abaixo devem ser
justificadas:

Para propostas COM DESONERAGAO da folha de pagamento:

LIMITE MINIMO LIMITE MAXIMO
HABITACAO 26,37% 31,26%
INFRAESTRUTURA 25,59% 30,45%

Para propostas SEM DESONERACAO da folha de pagamento:

LIMITE MINIMO LIMITE MAXIMO
HABITACAO 20,34% 25,00%
INFRAESTRUTURA 19,60% 24,23%

Adotar percentual de ISS compativel com a legislagéao tributaria
do(s) municipios(s) onde serdo prestados os servigcos previstos,
observando a forma de definicdo da base de calculo e, sobre esta,
a respectiva aliquota do ISS.

As aliquotas de tributos cotadas pela Licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagao tributaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalissima,
como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a
Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser
incluidos no BDI, nos termos do art. 92 Il do Decreto 7.983, de
2013.

Licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia nao-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuicbes sociais comprovando que 0s
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em



virtude do direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3°
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
precos contratados pela COHAPAR refltam os beneficios
tributarios concedidos pela legislacéao tributéria.

As empresas Licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados
na composicao do BDI, compativeis com as aliquotas a que estao
obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei
Complementar 123/2006.

Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas
ao fornecimento de materiais e equipamentos, a Licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a
natureza do objeto, ndo superior ao limite indicado no projeto
bésico;

c) Composicdo dos Encargos Sociais, detalhando todos o0s seus
componentes, de forma percentual, conforme modelo contido no Modelo
H

As empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderao incluir
os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art.
13, § 39, da referida Lei Complementar;

d) Tabela de Medigao e Faturamento, fornecida pela COHAPAR no Modelo
I, com valores nominais, adaptada a proposta da empresa;



