

SUSPENSÃO DA ABERTURA– LICITAÇÃO
MDF Nº 40/2018 – 2ª Publicação

Objeto: Produção do Empreendimento Conjunto Habitacional Nova Esperança – 5ª Etapa – 3ª Fase, Município de NOVA ESPERANÇA-PR, compreendendo a elaboração e desenvolvimento de projetos Básico e Executivo, a execução de habitação e infraestrutura, utilizando-se de sistemas e/ou subsistemas construtivos objetos de norma brasileira ou inovadores que possuam validação, que resultem em 36 unidades habitacionais.
SID:15.461.057-0

Considerando a necessidade de promover alterações de ordem técnica no corpo do Edital, **DETERMINO a SUSPENSÃO** da abertura da licitação para correção. Após, proceder à republicação do certame, reabrindo-se o prazo de publicidade inicialmente definido, nos termos do art. 49, § 2º do RILC.

Encaminhe-se ao DELI para as providências cabíveis.

Curitiba, 10 de junho de 2020.

Jorge Lange
Diretor-Presidente



ePROCOLO



Documento: **DespachoPRESMDf40.2018SUSPENSAO.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Jorge Luiz Lange** em 10/06/2020 09:38.

Inserido ao protocolo **16.503.018-4** por: **Harisson Guilherme Francoia** em: 10/06/2020 09:25.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
6201b09beaaab8e9740d293493a48cff.