

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO

EDITAL Nº 38/2018 – MODO DE DISPUTA FECHADO.

Processo Nº: 15.483.767-1 (físico) - 16.498.235-1 (digital)

Objeto: Contratação da elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do Empreendimento RESIDENCIAL CALIFÓRNIA I – 18ª ETAPA, Município de **CALIFÓRNIA-PR**, compreendendo habitação e infraestrutura, que resultem **65 unidades habitacionais**.

Identificado equívoco no lançamento do valor proposto pela empresa vencedora na proposição encaminhada em 06/04/2020, uma vez que, após negociação realizada na sessão pública de 18/03/2020, a PIZOLATO reduziu o valor de R\$ 4.932.137,66 (quatro milhões novecentos e trinta e dois mil cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais). Desta forma a Diretoria Executiva decidiu pela retificação do valor adjudicado e homologado, conforme segue:

LOTE	PREÇO MÁXIMO (R\$)	VALOR PROPOSTO (R\$)	PERCENTUAL DE DESCONTO	VENCEDORA
Único	5.937.366,60	4.900.000,00	17,47%	PIZOLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Rua Brasil Accioly, 79, Centro Araguari/MG CEP: 38.440-114 CNPJ Nº 04.176.720/0001-63

Nota: As demais informações permanecem inalteradas.

Retificação da Adjudicação/Homologação: Ata de RD nº 41/2020, de 28/05/2020.

Harisson Guilherme Françaia
Presidente da Comissão Especial de Licitação



ePROTOCOLO



Documento: **RETIFICACAODERESULTADODALICITACAOMDF38.2018.pdf**.

Assinado por: **Harisson Guilherme Francoia** em 01/06/2020 16:29.

Inserido ao protocolo **16.498.235-1** por: **Rodrigo Malagurti Di Lascio** em: 01/06/2020 16:27.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
215a767ab90e8711f017f21880746812.