

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 11/2020 - MDF**PROCESSO Nº SID 15.549.182-3 (d)**

OBJETO: Execução e conclusão de equipamentos comunitários no Parque Palmital, localizado no Jardim Bonilaure, no município de **PINHAIS-PR** – Recursos do PAC.

PREÇO MÁXIMO: R\$ 1.660.031,90

DA REUNIÃO:

Data: 15 de setembro de 2020 às 14h

Local: Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 800, Cristo Rei – Auditório – Curitiba/PR.

A sessão pública foi transmitida em tempo real no endereço eletrônico <https://www.youtube.com/watch?v=TcdQKMKZ79g>. O link para acesso foi disponibilizado no site da COHAPAR.

OBJETIVO: Retomada dos trabalhos referentes ao Edital da Licitação Pública nº 11/2020 – MDF, com a abertura do envelope nº 02 (Habilitação) da melhor classificada.

PRESIDENTE: Elizabete Maria Bassetto, designada pelo Ato nº 227/PRES, de 07 de agosto de 2020;

MEMBROS: Harisson Guilherme Françaia, Nara Thie Yanagui, Rodrigo Malagurti Di Lascio, Carlos Alberto Porcides, Maria Elisa Moro e Mariana Emy Hirai (Ato nº 241/PRES, de 20/08/2020).


BREVE HISTÓRICO: Em 28/08/2020 foi realizada a sessão de abertura da licitação em referência, ocasião na qual foram abertos os envelopes nº 01(Propostas) das empresas participantes, resultando na seguinte classificação provisória:

LOTE ÚNICO - Preço Máximo: R\$1.660.031,90 (CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA)

Class.	Empresa	Preço Proposto (R\$)
1ª	JADE CONSTRUTORA EIRELI	1.412.868,86
2ª	DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.477.428,83

A sessão foi então suspensa para análise das propostas e das planilhas exigidas no edital, em reunião interna.

Em 01/09/2020 a equipe técnica da comissão informou a necessidade de realizar diligências para ambas as licitantes, todavia considerando a fase de negociação e a possibilidade de redução de preços, a JADE foi consultada quanto a possibilidade de reduzir a sua proposta, conforme e-mail abaixo transcrito:



ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: licitacao@cohapar.pr.gov.br
Para: constracao.jade@gmail.com
ali.daviesadv@hotmail.com, "Mariana Emy Hirai" <marianahirai@cohapar.pr.gov.br>,
"Vickiane do Nascimento de Andrade" <vickianeandrade@cohapar.pr.gov.br>, "Carlos Alberto
Com Cópia: Porcides" <cabeto@cohapar.pr.gov.br>, "Maria Elisa de Lima Moro"
<melima@cohapar.pr.gov.br>
Data: 01/09/2020 13:46 (1 minuto atrás)
Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 11/2020 - MDF - NEGOCIAÇÃO

GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO

De: Departamento de Licitação - COHAPAR
Para: JADE CONSTRUTORA EIRELI (constracao.jade@gmail.com - 99273-7901 -
3059-0573)
C/C: DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
(ali.daviesadv@hotmail.com - 99672-7259 - 3732-1099)
C/C: EQUIPE TÉCNICA

Ref: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 11/2020 - MDF - NEGOCIAÇÃO**
PROCESSO Nº SID 15.549.182-3 (d)

Reportando-nos integralmente às considerações da equipe técnica da licitação referida, abaixo transcritas (e-mail de 01/09/2020 - 10:25), consultamos a empresa **JADE CONSTRUTORA EIRELI** quanto à possibilidade de **reduzir o valor** originariamente ofertado (R\$ 1.412.868,86).

Solicitamos resposta a este e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

"Para: DELI - Departamento de Licitação
De: Equipe Técnica da Comissão de Licitação

Objeto: Licitação Pública 11/2020 - MDF

Ao analisar as propostas e demais documentos das licitantes, a equipe técnica constatou a necessidade de realizar diligências para correção de documentos de ambas as licitantes.

Todavia, considerando a etapa de negociação e eventual possibilidade de alteração do valor originariamente proposto pela primeira classificada, sugerimos que a mesma seja consultada, por e-mail, quanto à possibilidade de reduzir sua proposta.

Com a resposta da negociação, a equipe técnica solicitará a correção dos documentos considerando o valor definitivo.

Somente será realizada diligência para a segunda classificada, caso a primeira classificada venha a ser inabilitada.

Registre-se, por oportuno, que a correção de dados da Planilha de Orçamento de Custos é possível, desde que não implique aumento do valor

01/09/2020

da proposta, conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União.

Confira-se: "Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 - Plenário)."

Att

Elizabeth Maria Bassetto
Presidente da Comissão Especial de Licitação



Elizabeth Maria Bassetto
Gerente de Departamento
Departamento de Licitação - DELI
Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar
(41)3312-5684 | licitacao@cohapar.pr.gov.br
www.cohapar.pr.gov.br

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Cohapar não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

Em 02/09/2020 a JADE solicitou prorrogação de prazo para o envio de nova proposta, tendo a comissão concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, oportunidade em que solicitou as correções apontadas na Nota Técnica elaborada pela equipe técnica, que também segue abaixo transcrita:

"Curitiba, 02 de setembro de 2020.

Assunto: Análise de documentos referente à proposta de preço – LP 11/2020 – MDF – Execução e conclusão de equipamentos comunitários no Parque Palmital, localizado no Jardim Bonilaure, no município de PINHAIS-PR.

Trata-se de Nota Técnica quanto à análise dos documentos referente à fase de apresentação da proposta de preço, notadamente quanto às exigências contidas no item 6 e 7 do Edital.

A equipe técnica analisou os documentos das empresas participantes e constatou a necessidade de realizar diligências para correção dos documentos de ambas as licitantes.

Todavia, considerando a etapa de negociação e eventual possibilidade de alteração do valor originalmente proposto pela primeira classificada provisoriamente, foi realizada consulta via e-mail para a mesma quanto à possibilidade de redução da proposta.

Somente será realizada diligência para a segunda classificada, caso a primeira classificada venha a ser inabilitada.

A empresa Jade Construtora Eireli consultou a comissão de licitação quanto à possibilidade de prorrogar o prazo para envio da nova proposta.

A equipe técnica considera a solicitação razoável devido à complexidade das planilhas orçamentárias. Todavia, considerando a extensão do prazo, solicitamos que sejam efetuadas as correções conforme abaixo:

1 – Corrigir a última parcela do cronograma, conforme o item 9-c1 do edital:

ATA Nº 078/DELI/2020

"c1) O cronograma físico-financeiro deverá apresentar na última parcela valor não inferior a 10% do valor global proposto para o Lote."


2 – Corrigir as fórmulas do item 15.5 do módulo "Ginásio de Esportes" da planilha "Orçamento – Recuperação";

3 – Corrigir a proposta de preços, visto que os valores digitados nos itens Edificações e Parques pertencentes ao remanescente são da recuperação, e os valores dos itens Edificações e Parques pertencentes à recuperação são do remanescente.

As correções acima foram solicitadas com base no Acórdão 1.811/2014 – Plenário: "Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado".

Nota: na eventual hipótese de inabilitação da primeira classificada, será necessária a realização de diligência para a DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para correção dos seguintes pontos:

1 – Identificamos que cerca de 230 itens dos 583 itens totais das planilhas, aproximadamente 39,45% do total, estavam acima dos preços unitários máximos do orçamento-base. Corrigir os preços unitários que estão acima do orçamento-base conforme o item 3 do edital."



ATA Nº 078/DELI/2020

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Licitação Cohapar" <licitacao@cohapar.pr.gov.br>
Para: "Jade Construtora" <construcao.jade@gmail.com>
ali.daviesadv@hotmail.com, "Mariana Emy Hirai" <marianahirai@cohapar.pr.gov.br>,
"Vickiane do Nascimento de Andrade" <vickianeandrade@cohapar.pr.gov.br>, "Carlos Alberto
Com Cópia: Porcides" <cabeto@cohapar.pr.gov.br>, "Maria Elisa de Lima Moro"
<melima@cohapar.pr.gov.br>
Data: 02/09/2020 17:07
Assunto: Re: Re: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 11/2020 - MDF - NEGOCIAÇÃO
Anexos: _Nota_Técnica LP 11-2020-Pinhais(1).docx (880 KB)

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

De: Departamento de Licitação - COHAPAR
Para: JADE CONSTRUTORA EIRELI (construcao.jade@gmail.com - 99273-7901 -
3059-0573)
C/C: DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
(ali.daviesadv@hotmail.com - 99672-7259 - 3732-1099)
C/C: EQUIPE TÉCNICA

Ref: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 11/2020 - MDF - NEGOCIAÇÃO
PROCESSO Nº SID 15.549.182-3 (d)

Prezado Sr. Saymon,

Em atenção ao pedido abaixo, concedemos prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova proposta, acompanhada de planilhas e demais documentos, ou seja, até às 18:00 horas do dia 09/09/2020.

Na oportunidade, solicitamos atender aos apontamentos da Nota Técnica anexa, abaixo transcritos:

1 - Corrigir a última parcela do cronograma, conforme o item 9-c1 do edital:

"c1) O cronograma físico-financeiro deverá apresentar na última parcela valor não inferior a 10% do valor global proposto para o Lote."

2 - Corrigir as fórmulas do item 15.5 do módulo "Ginásio de Esportes" da planilha "Orçamento - Recuperação";

3 - Corrigir a proposta de preços, visto que os valores digitados nos itens Edificações e Parques pertencentes ao remanescente são da recuperação, e os valores dos itens Edificações e Parques pertencentes à recuperação são do remanescente.

Atenciosamente,

Elizabeth Maria Bassetto
Presidente da Comissão Especial de Licitação



Elizabeth Maria Bassetto
Gerente de Departamento
Departamento de Licitação - DELI
Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar
(41)3312-5684 | licitacao@cohapar.pr.gov.br
www.cohapar.pr.gov.br

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e a replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e destrua-a. O remetente e a Cohapar não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

Em 02/09/2020 às 11:32 horas, "Jade Construtora" <construcao.jade@gmail.com> escreveu:

Bom dia,

Solicito a prorrogação do prazo para envio da nova proposta, afinal estamos realizando diversas alterações nas planilhas para proporcionar um melhor preço para a instituição.

Att,
Saymon

Em 08/09/2020 a empresa JADE encaminhou nova proposta de valor com as planilhas corrigidas.

Assunto: Re: Re: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 11/2020 - MDF - NEGOCIAÇÃO
De: Jade Construtora <construcao.jade@gmail.com>

Data: 08/09/2020 15:48

Para: Licitacao Cohapar <licitacao@cohapar.pr.gov.br>

CC: ali.daviesadv@hotmail.com, Mariana Emy Hirai <marianahirai@cohapar.pr.gov.br>, Vickiane do Nascimento de Andrade <vickianeandrade@cohapar.pr.gov.br>, Carlos Alberto Porcides <cabeto@cohapar.pr.gov.br>, Maria Elisa de Lima Moro <melima@cohapar.pr.gov.br>

Prezados, boa tarde,
Encaminhamos anexo nova planilha corrigida seguindo as orientações com novo valor proposto, os originais podemos enviar assim que solicitado,
ficamos a disposição e solicitamos a confirmação do recebimento,

att Anderson

A equipe técnica da Comissão, após nova análise, se manifestou através da Nota Técnica Complementar abaixo:

"Curitiba, 10 de setembro de 2020.

Assunto: Análise de documentos referente à proposta de preço – LP 11/2020 – MDF – Execução e conclusão de equipamentos comunitários no Parque Palmital, localizado no Jardim Bonilaure, no município de PINHAIS-PR.

Trata-se de Nota Técnica complementar referente à análise dos documentos da fase de apresentação da proposta de preço da empresa Jade Construtora Eireli após a diligência encaminhada em 02/09/2020.

Os apontamentos foram atendidos, portanto essa equipe técnica entende que a empresa Jade Construtora Eireli atendeu as exigências do edital."

Em 14/09/2020 as empresas foram convocadas por e-mail para a retomada dos trabalhos nesta data.

LOTE ÚNICO - Preço Máximo: R\$1.660.031,90 (CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA APÓS NEGOCIAÇÃO)

Class.	Empresa	Preço Proposto (R\$)
1ª	JADE CONSTRUTORA EIRELI	1.393.858,96
2ª	DAVIES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.477.428,83

DA ABERTURA DO ENVELOPE "Nº 02" (HABILITAÇÃO): Aberto o envelope "Nº 02" da JADE CONSTRUTORA EIRELI., seu conteúdo foi rubricado pela comissão. A sessão foi suspensa para análise da documentação de habilitação em reunião interna.

O envelope "Nº 02" (Habilitação) da empresa remanescente foi rubricado pela presidente da Comissão.

ATA Nº 078/DELI/2020

Os documentos de habilitação da JADE CONSTRUTORA EIRELI. serão digitalizados e disponibilizados no link <https://drive.google.com/drive/folders/1fFYkyYhjP7KHwNSExWeN-TA0EnTBjrRH>, com posterior análise pelo DELI, Equipe Técnica e DECT, em reunião interna.

Em razão da pandemia do COVID-19, o resultado do julgamento não será realizado em sessão pública, mas sim informado a todos os licitantes nos e-mails indicados nas propostas e publicado no site da COHAPAR.

Participaram da sessão exclusivamente os funcionários Elizabete Maria Bassetto e Rodrigo Malagurti Di Lascio, uma vez que os demais membros da comissão pertencem ao grupo de risco ou se encontram impossibilitados por outras razões.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente, declarou encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai adiante assinada pelos Membros da Comissão de Licitação presentes.


Harisson Guilherme Françóia
Membro (ausente)

Nara Thie Yanagui
Membro (ausente)

Maria Elisa Moro
Membro (ausente)



Elizabete Maria Bassetto
Presidente



Rodrigo Malagurti Di Lascio
Membro

Mariana Emy Hirai
Membro (ausente)

Carlos Alberto Porcides
Membro (ausente)