
COHAPAR - Companhia de Habitação do Paraná
DIRF- Diretoria de Regularização Fundiária
DVTT- Divisão de Titulação 

OBRA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL DE INTERESSE SOCIAL E ESPECÍFICO 2.000 UNIDADES HABITACIONAISRegularização Fundiária de Interesse Social

01 TRABALHO SOCIAL

01.1

Identificação do perfil das lideranças locais e organizações

comunitárias, com realização de no mínimo 02 (duas) reuniões com

lideranças locais para pactuação das ações a serem desenvolvidas na

área de intervenção gb 1,00 242.286,00

01.2
Realizar mobilização para assembleia de entrada na área de

intervenção, inclusive com definição de local na comunidade (creches,

escola e igrejas) para a realização da mesma gb 1,00 40.381,00

01.3

Realização de no mínimo 01 (uma) assembleia com a comunidade

para informar sobre o trabalho que será realizado, bem como

capacitação da população moradora com o objetivo de orientá-los

quanto ao processo de regularização fundiária que será realizado,

com distribuição de material informativo para facilitar a compreensão e

o entendimento gb 1,00 40.381,00

01.4 Relatório conclusivo da etapa de Trabalho Social gb 1,00 80.762,00

TOTAL DO ITEM 01 403.810,00
Percentual  (%) 10,00%

02 CARTOGRAFIA BÁSICA

02.1
Levantamento planialtimetrico cadastral georreferenciado -

identificação das características físicas e topográficas da área gb 1,00 605.715,00

TOTAL DO ITEM 02 605.715,00
Percentual  (%) 15,00%

03
REGULARIZAÇÃO DA BASE IMOBILIÁRIA, PROJETODE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO) E
LICENCIAMENTO

03.1 Regularização da base imobiliária do assentamento irregular gb 1,00 60.571,50

03.2
Análise e Aprovação do Loteamento, devidamente parcelado em

lotes, pelo município e registrado no cartório competente gb 1,00 60.571,50

03.3
Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária, conforme o

ordenamento jurídico vigente. gb 1,00 484.572,00

03.4
Licenciamento do projeto de regularização fundiária junto aos órgãos

competentes gb 1,00 121.143,00

03.5 Execução da Regularização Fundiáriia gb 1,00 484.572,00

TOTAL DO ITEM 03 1.211.430,00
Percentual  (%) 30,00%

04 REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

04.1

Elaboração ou revisão de cadastros municipais, tais como mapas de

logradouros, plantas de setor e quadras fiscais, planta genérica de

valores e outros cadastros municipais , correspondentes à área de

intervenção gb 1,00 201.905,00

TOTAL DO ITEM 04 201.905,00
Percentual  (%) 5,00%

05 MINUTAS DE DOCUMENTOS

05.1
Elaboração de termos privados ou públicos, contratos, leis, decretos

ou atos necessários à Regularização Fundiária para entrega do título

devidamente registrado aos beneficiados gb 1,00 100.952,50

05.2 Relatório conclusivo da etapa Minutas de Documentos gb 1,00 100.952,50

TOTAL DO ITEM 05 201.905,00
Percentual  (%) 5,00%

06 CADASTRO FÍSICO

06.1 Relatório conclusivo da etapa contendo o cadastro físico realizado gb 1,00 403.810,00

QUANT.UND.ESPECIFICAÇÃOITEM

LOCAL:  CAMPO LARGO - PR TÍTULOS REGULARIZADOS: 2200

TOTAL
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TOTAL DO ITEM 06 403.810,00
Percentual  (%) 10,00%

07 CADASTRO SOCIAL

07.1

Realizar Mobilização para assembleia de entrada na área, inclusive

com definição de local na comunidade (creches, escola ou outros)

para a realização da mesma, para informar sobre o cadastro

socioeconômico que será realizado gb 1,00 20.190,50

07.2

Realizar 01 (uma) Assembleia de entrada na área com a comunidade,

bem como capacitação da população moradora para esclarecer sobre

o cadastramento socioeconômico que será realizado e os documentos

que serão necessários gb 1,00 20.190,50

07.3
Mobilização, com definição de local na comunidade para realização de

plantões de atendimentos pelo serviço social na comunidade (esse

local deverá ser alugado pela empresa contratada) gb 1,00 20.190,50

07.4

Cadastro Socioeconômico realizado em cada residência da área de

intervenção para levantamento de informações de cada família e

coleta dos documentos dos beneficiários necessários à emissão do

título de propriedade ou de posse, de acordo com o instrumento de

regularização a ser utilizado gb 1,00 181.714,50

07.5

Realização de plantões de atendimento pelo serviço social na

comunidade para elaboração dos cadastros sociais das famílias

envolvidas no projeto que não compareceram nos plantões e não

foram encontradas em suas residências gb 1,00 121.143,00

07.6 Relatório/Parecer Social gb 1,00 40.381,00

TOTAL DO ITEM 07 403.810,00
Percentual  (%) 10,00%

08 REGULARIZAÇÃO DAS POSSES

08.1
Elaboração de termos privados ou públicos, contratos ou outro

documento (individuais) necessários para a emissão do título

devidamente registrado na matrícula para cada beneficiado gb 1,00 181.714,50

08.2

Coleta de assinatura dos beneficiários nos instrumentos

definidos/pactuados e das autoridades para encaminhamento aos

Cartórios competentes, exceto os pendentes de medidas judiciais e/ou

extrajudiciais gb 1,00 121.143,00

08.3
Lavraturas, averbações ou registros nos Cartórios de notas e de

registros das circunscrições competentes dos instrumentos

definidos/pactuados para a Regularização Fundiária gb 1,00 121.143,00

08.4
Mobilização para entrega dos títulos de propriedade ou Legitimação

de Posse aos beneficiados pela equipe social gb 1,00 60.571,50

08.5
Entrega dos títulos de propriedades devidamente registrados para os

beneficiados em audiência pública gb 1,00 121.143,00

TOTAL DO ITEM 08 605.715,00
Percentual  (%) 15,00%
Percentual  (%)

  T O T A L     G E R A L     D A     P L A N I L H A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.038.100,00

  P E R C E N T U A L  ( % ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00%

*gb: Global, considerando 2200 títulos regularizados. 
** : Não poderâo ser alteradas as unidades e quantidades identificadas na planilha, sob pena de

desclassificação.
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