

ATA Nº 075/DELI/2023

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 27/2022 – MDF-e

PROCESSO Nº 17.841.101-2

OBJETO: Reconstrução de 01 (uma) unidade habitacional, situada na Quadra 02/Lote 32, localizada na Vila Rural Joaquim G. de Souza no distrito de Ourilândia, município de **BARBOSA FERRAZ-PR.**

PREÇO MÁXIMO: R\$ 94.065,00

DA REUNIÃO:

Data: 22 de março de 2023 – 14h.

OBJETIVO: Análise da proposta e dos documentos de habilitação da **RIO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO após período de correção de falhas – Art. 84, §4º, do RILC.**

PRESIDENTE DA COMISSÃO: Elizabete Maria Bassetto, designada pelo Ato nº 577/PRES, de 21 de novembro de 2022.

MEMBROS: Harisson Guilherme Françaia, Nara Thie Yanagui, Rodrigo Malagurti Di Lascio e Luiz Carlos de Andrade.

No dia 08/12/2022 ocorreu a abertura da proposta da única licitante participante, a qual foi desclassificada, conforme segue:

	EMPRESA	PROPOSTA	MOTIVO INABILITAÇÃO
01	RIO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 92.153,57	Descumprimento dos seguintes itens do edital (Ata 012/DELI/2023 – mov. 157): <ul style="list-style-type: none">• Item 3.2 do Anexo II do edital• Item 4.1 do Anexo II do edital• Item 4.3 do Anexo II do edital

Nada obstante a inabilitação da única empresa, a Autoridade Competente (Diretor-Presidente) decidiu pelo uso da prerrogativa conferida pelo art. 84, §4º do RILC (mov. 164):

Art. 84 Realizado o julgamento dos lances ou propostas de acordo com o critério estabelecido no instrumento convocatório, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

(...)

§ 8º Quando todos os Licitantes forem desclassificados ou inabilitados, a critério da Autoridade Competente, poderá ser fixado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de novas propostas ou documentos escoimadas das causas que culminaram nas respectivas desclassificações ou inabilitações.

Assim, foi aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis (até o dia 23/02/2023) para a única Licitante apresentar exclusivamente a documentação que ensejou sua INABILITAÇÃO. No dia 23/02/2023 a licitante apresentou os documentos de mov. 166 a 169.

A equipe técnica da DVSF realizou a análise dos documentos técnicos por meio da Nota Técnica nº 007/2023 (mov. 172):

Página 1 de 4

ATA Nº 075/DELI/2023


Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 27/2022 - MDF (e) - RECONSTRUÇÃO - DISTRITO: OURILÂNDIA - MUNICÍPIO: BARBOSA FERRAZ - 01 UH - PROCESSO Nº 17.841.101-2

A presente Nota Técnica tem por finalidade analisar o documento que inabilitou tecnicamente a empresa licitante **RIO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, na fase de "Correção de Falhas", conforme Art. 84, § 8º do RILC.

A empresa licitante foi **INABILITADA**, pois não atendeu ao item do Anexo II, 3.2 do Edital de Licitação Pública nº 27/2023, haja vista que não apresentou a Certidão de Acervo Técnico - CAT do responsável técnico pela obra com o registro do Atestado de Capacidade Técnica do mesmo, sendo que a mesma apresentou apenas o protocolo nº 53712/2023 de 16/02/2023, solicitando ao CREA urgência no atendimento ao protocolo nº 50944/2023 de 15/02/2023 que solicitou a CAT com o registro do Atestado de Capacidade Técnica do responsável técnico pela obra.

Verifica-se, portanto que a empresa RIO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, **NÃO CUMPRIU** com todos os requisitos necessários para sua habilitação técnica.

Registra-se que a licitante encaminhou o e-mail de mov. 177 no dia 15/03/2023, com o seguinte conteúdo:



Bom dia

Segue atestado registrado no crea, referente a LP 027/2022.



Vera Lúcia De Souza <assessorapolitica20@gmail.com> escreveu no dia quinta, 23/02/2023 à(s) 14:54:

De: LICITANTE
Para: Deli / Harisson

Boa tarde

Conforme email recebido dia 14/02/2023, seguem documentos corrigidos, origem da desabilitação, **contido na Ata nº 012/DELI/2023.**

PS: Devido os recessos do CREA - PR, ENVIAMOS O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REGISTRO DO ATESTADO, ITEM DO ANEXO II 3.2, se comprometendo em encaminhar o atestado registrado assim que disponibilizado pelo CREA - PR.

Att.

Vera Lúcia - Responsável pela documentação

ATA Nº 075/DELI/2023

Verifica-se que o e-mail foi encaminhado somente no dia 15/03/2023, fora, portanto, do prazo para envio da documentação para correção de falhas (23/02/2023). Além disso, não foi encaminhado qualquer anexo pela licitante, embora conste a menção de envio de atestado.

Após, o Departamento de Contabilidade da COHAPAR (DECT) emitiu a Nota Técnica nº 27/2023 – DECT (mov. 176), abaixo transcrita:

NOTA TÉCNICA 27/2023

Avaliação Capacidade Financeira - LP 27/2022 - MDFe

OBJETO: Reconstrução de 01 (uma) unidade habitacional, situada na Quadra 02/Lote 32, localizada na Vila Rural Joaquim G. de Souza no distrito de Ourilândia, município de BARBOSA FERRAZ-PR.

Data da Avaliação: 22/03/2023

Liquidez Corrente (AC/PC) = ou > 1,50
Endividamento Geral (PC+PNC)/AT = ou < 0,60

Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante
AT = Ativo Total

Licitante(s)	RIO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Exercício Apresentado	2021
	R\$
Ativo Circulante	1.187.746,93
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
Ativo Total	1.187.746,93
Passivo Circulante	807.378,12
Passivo Exigível a Longo Prazo	0,00
Patrimônio Líquido	380.368,81
Valor Estimado da Contratação	94.065,00
Índice de Liquidez Corrente	1,47
Índice de Endividamento Geral	0,68
Patrimônio Líquido Mínimo	9.406,50
Resultado da Avaliação	Inabilitada

* Valores conforme Balanço Patrimonial, Recibo de Autenticação nº 20227452437, de 03/11/2022 - Junta Comercial do Paraná, fl. 540 deste protocolado.

ATA Nº 075/DELI/2023

No tocante à certidão de falência (mov. 168), tem-se que o documento é válido e atende ao exigido no edital.

Desta forma, considerando o teor da Nota Técnica nº 007/2023-DVSF, bem como da análise do DECT (Nota Técnica 27/2023), a RIO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO **não corrigiu os itens do edital que ensejaram sua inabilitação (Ata 012/DELI/2023 – mov. 157).**

DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS: Analisados todos os documentos, bem como considerando o acima exposto, verifica-se que RIO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO deve permanecer **INABILITADA**.

DO PRAZO RECURSAL: A presente Ata será encaminhada ao licitante e disponibilizada no site da COHAPAR na presente data, oportunidade na qual será aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso administrativo, ou seja, até o dia 29/03/2023.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai adiante assinada pelos Membros da Comissão de Licitação.

Assinado eletronicamente

Elizabete Maria Bassetto

Assinado eletronicamente

Rodrigo Malagurti Di Lascio

Assinado eletronicamente

Nara Thie Yanagui

Assinado eletronicamente

Harisson Guilherme França

Assinado eletronicamente

Luiz Carlos de Andrade



ePROTOCOLO



Documento: **ATAn075.2023JULGAMENTODOCSHABILITACAORIOTINTASLP27.2022CORRECAO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Carlos de Andrade (XXX.594.979-XX)** em 22/03/2023 16:32 Local: COHAPAR/DVSF, **Rodrigo Malagurti Di Lascio (XXX.159.009-XX)** em 22/03/2023 16:32 Local: COHAPAR/DELI.

Assinatura Simples realizada por: **Harisson Guilherme Francoia (XXX.422.719-XX)** em 22/03/2023 16:27 Local: COHAPAR/DELI, **Nara Thie Yanagui (XXX.804.649-XX)** em 22/03/2023 16:28 Local: COHAPAR/DELI, **Elizabeth Maria Bassetto (XXX.714.279-XX)** em 22/03/2023 16:29 Local: COHAPAR/DELI.

Inserido ao protocolo **17.841.101-2** por: **Harisson Guilherme Francoia** em: 22/03/2023 16:26.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
324cceecl1ee481ca76e536df54895a8c.