
 
 

ERRATA Nº 01 
 
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 35/2023 
 
Objeto: Reconstrução de 01 (uma) unidade habitacional, situada na Quadra 04/Lote 04, localizada no 
empreendimento Moradias Rouxinol no município de GUARAPUAVA-PR. 
 
 
No ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, ONDE SE LÊ: 
 

2. O prazo para execução integral das OBRAS E SERVIÇOS é de 02 (dois) meses, contados a 

partir do recebimento da contratada da emissão da Ordem de Serviço, que ocorrerá após a 

assinatura do CONTRATO. 

 
LEIA-SE: 
 

2. O prazo para execução integral das OBRAS E SERVIÇOS é de 04 (quatro) meses, contados a 

partir do recebimento da contratada da emissão da Ordem de Serviço, que ocorrerá após a 

assinatura do CONTRATO. 

 
Nota: Trata-se de errata para compatibilizar o prazo de execução contido no MODELO DE PROPOSTA 
COMERCIAL (ANEXO IV) ao teor do contido no item 5.1 do Anexo I. 
 
 
 
Curitiba, 17 de novembro de 2023. 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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