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LICITACAO PUBLICA N2 13/2023-32publicagdo — MDF
PROCESSO N2 19.746.835-1

OBJETO: Conclusdo de 40 (quarenta) unidades habitacionais, elaboracdo de projetos
executivos, infraestrutura e equipamentos comunitdrios, que sdo centro de convivéncia,
guarita, quiosque, academia a céu aberto, horta e mobiliario, localizadas no municipio de
IRATI-PR, integrantes do Projeto Terceira Idade Residencial Cohapar Irati Il — 222 etapa.

PREGCO MAXIMO: SIGILOSO

CRITERIO: Menor Preco.

DA REUNIAO:

Data: 22/02/2024

OBJETIVO: Andlise da proposta e dos documentos de habilitacdo

PRESIDENTE: Harisson Guilherme Francdia, designado pelo Ato n® 278/PRES, de 17 de julho
de 2023.

MEMBROS: Elizabete Maria Bassetto, Nara Thie Yanagui, Addo Luiz Hofstaetter, Claubi
Osorio Wolff e e Theodozio Stachera Junior.

No dia 11/12/2023 foi realizada a abertura do certame. Confira-se o resumo do certame:

‘ EMPRESA PROPOSTA
01 IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. RS 4.985.094,86
02 UNAS CONSTRUTORA LTDA. RS 5.170.077,00
03 PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA. RS 5.502.933,20
04 RCA ASSESSORIA EM CONTROLE DE OBRAS E SERVICOS LTDA. RS 5.896.514,37
05 ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. RS 6.432.092,11
06 BSK CONSTRUGAO CIVIL E SERVICOS LTDA. RS 7.890.000,00
07 PRONTAX ENGENHARIA LTDA. RS 10.000.000,00

Na sequéncia, a IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. foi convocada para negociagdo, a qual restou
infrutifera, e envio da documentacdo exigida no edital. A empresa encaminhou os
documentos.

ANALISE DA PROPOSTA E REQUISITOS DE HABILITAGAO

Apds o recebimento dos documentos da empresa, o processo foi encaminhado a DECO —
Departamento de Avaliacdes e Controle de Obras, para analise da proposta e requisitos de
habilitacdo. A Equipe Técnica realizou a andlise por meio da Nota Técnica de mov. 242,
abaixo transcrita:
Ref.: Programa Viver Mais
Municipio de Irati
Licitagdo Publica n2. 13/2023 — MDF(e)

Condominio do Idoso — Conclusdo de 40UH, Infraestrutura e Equipamentos
SID n2. 19.746.835-1

Ass.: Analise dos Documentos de Habilitagdo — Qualificagdo Técnica
Anidlise de Proposta e Planilha de Pregos e Cronograma Fisico-Financeiro

Trata o presente documento de Nota Técnica quanto a anadlise dos documentos de habilitagao,
notadamente quanto aos seguintes pontos: a) Proposta Comercial — item 6 do Edital e b) Requisitos de
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Qualificagdo Técnica — Anexo I, item 3, conforme solicitagdo do Departamento de Licitagdo — DELI, por meio do
Memorando n2. 790/DELI/2021, as fls. 2206, mov. 241.

Os documentos analisados foram apresentados pela empresa IMPACTO CONSTRUTORA LTDA., em
12.12.2023, conforme convocagdo realizada via e-mail

1. QUANTO A APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

\)

/Q */\

/4 / O\
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A tabela abaixo detalha quanto aos documentos apresentados pela empresa, sendo verificadas suas
conformidades e também validade, localizando folhas e movimentos, objetivando assim facilitar a conferéncia dos

mesmos.
PROPOSTA COMERCIAL - EDITAL — ITEM 6
APRESENTADO
DOCUMENTO ITEM DO EDITAL CORRETAMENTE FLS. MOV. VALIDADE LIMITE
Item 6.2, modelo Anexo 60 dias, até
PROPOSTA COMERCIAL " SIM 1990 e 1991 228 09.02.2024
PLANILHA DE PREGCOS 6.3, alinea a), itens al,
ORCAMENTOS 22 e Nota SIM 2012 a 2205 240 N/A
CRONOGRAMA FiSICO- 6.3, alinea b), itens bl e
FINANCEIRO b2 SIM 2002 a 2010 238 N/A
Disponibilizado via link pela empresa:
ARQUIVOS EM EXCEL 6.3, alinea a), item a3 SIM https://bit.ly/3XOIViSIp1323 N/A
Anexado ao processo sob o n2.:
Anexo_35_PLANILHAORCAMENTARIA.xIsx
QUALIFICACAO TECNICA — ANEXO Il - ITEM 3
APRESENTADO
DOCUMENTO ITEM DO EDITAL CORRETAMENTE FLS. MOV. VALIDADE
1962/1963 e 1964 211 31.03.2024 (Negativa)
CERTIDAO DE REGISTRO . X (Negativa e Registro o g
(Negativa e Registro 31.12.2023 e
PERANTE CREA/CAU . Empresa) .
Anexo Il, item 3.1 SIM Empresa) 31.03.2024 (Negativa
(da Empresa e do . 212 e 213 .
. . 1965 e 1966 (Negativa . . e Registro
Responsavel Técnico) . .o (Negativa e Registro L
e Registro Profissional) - Profissional)
Profissional)
CAPACIDADE TECNICO-
PROFISSIONAL DO
RESPONSAVEL TECNICO DA Anexo Il, item 3.2 SIM 1967 a 1976 2143216 N/A
OBRA
(CAT)
VINCULAGAO AO QUADRO . 1979 218
TECNICO-PROFISSIONAL Anexo Il, item 3.3 SIM (Empresa) (Empresa) 13.02.2024 (Empresa)
CAPACIDADE TECNICO-
OPERACIONAL Anexo Il, item 3.4 SIM 1967 a 1976 2143216 N/A
(em nome da Empresa)
EQUIPE TECNICA MINIMA Anexo Il item 3.5 SIM 1979 218 N/A
DECLARAGAO DE VISITA Anexo Il, item 3.6 SIM 1980 219 N/A

QUANTO A ANALISE DOS DOCUMENTOS

Em atencdo as disposigdes do Anexo I, item 3, subitens 3.2 e 3.4, procedeu-se com a analise dos
Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela proponente para a comprovagdo da Capacidade Técnico-

Profissional do Responsavel Técnico da Obra e também da Capacidade Técnico-Operacional da empresa.
A tabela abaixo detalha os quantitativos apresentados:

Pagina 2 de 7

Assinatura Avangada realizada por: Adao Luiz Hofstaetter (XXX.669.579-XX) em 22/02/2024 16:53 Local: COHAPAR/DECO, Claubi Osorio Wolff (XXX.133.999-XX) em
22/02/2024 17:12 Local: COHAPAR/DVEA, Theodozio Stachera Junior (XXX.825.269-XX) em 22/02/2024 17:20 Local: COHAPAR/DVEA. Assinatura Simples realizada por:
Harisson Guilherme Francoia (XXX.422.719-XX) em 22/02/2024 16:50 Local: COHAPAR/DELI, Nara Thie Yanagui (XXX.804.649-XX) em 22/02/2024 16:59 Local:



https://bit.ly/3XOiVjSlp1323

JA PARANA®

COHAPAR —
ATA N© 023/DELI/2024

GOVERNO D

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E OPERACIONAL

SERVICOS ITEM DO EDITAL ATESTADO/CAT QUANTITATIVO FLS. MOV.
Atestado Técnico
Méveis James Ltda, 462,84m?
Realizacs - CAT n2. 252023153272 19672 1969 214
ealizagdo no minimo ‘ de 20.09.2023
940,00m? de Anexo I, item 3, —
e R K Atestado Técnico
edificacdo de unidades subitem 3.2 e 3.4 )
habitacionais (casas) Construtora Implantec, 492,50m 1970 a 1973 215
CAT n2. 252019113397
de 10.12.2019
TOTAL 955,34m?
cor:)g:;;;;z da Atestado Técnico
~ Anexo ll, item 3, Moveis James Ltda, 3.600m3 (compactagdo
at::z'lz‘:as;:; t:zm subitem 3.2 e 3.4 CAT n2. 252023155408 de aterro) 1976 216
510m? de 08.12.2023
Comprovagdo da
execugdo de sub-
base/base de Atestado Técnico
X = . . 2
pavimentacgdo e Angxo Il, item 3, Moveis James Ltda, 1.200m? (paver, 1974 2 1976 216
camada de rolamento subitem 3.2 e 3.4 CAT n2. 252023155408 base/sub-base)
de piso intertravado de 08.12.2023
de concreto com
980,0m?
CONCLUSAO

Considerando a andlise dos documentos listados, apresentados pela empresa em 12.12.2023, julga esta
Equipe Técnica, que a empresa Impacto Construtora Ltda., estd habilitada perante as exigéncias quanto a
Proposta Comercial e de Qualificacdo Técnica dispostas no Edital de Licitacdo LP n2. 13/2023.

Ainda, em atencdao ao Anexo |, Item 8 — Preco Maximo, subitens 8.3 e 8.4, do Edital de Licitacdo,
encaminhamos o presente para analise dos precos propostos pela licitante para o Setor de Orcamentos.

8. PRECO MAXIMO
(...)

8.3. Os pregos unitdrios utilizados no orgcamento Cohapar (sigiloso) sdo referenciados na
Tabela SINAPI (Referéncia 2023/01 Com Desoneragdo).

8.4. Os pregos unitdrios, sem BDI, propostos pela licitante deverdo ser baseados na Tabela
SINAPI (Referéncia 2023/01 Com Desoneragdo), os quais serdo objeto de andlise do Setor de
Or¢amentos, sendo passiveis de solicitagdo de corre¢bes e adequagdes, contudo, sem
alteragdo no preco mdximo proposto.

()

Apds, o processo foi remetido ao DEOC — Departamento de Orcamento, o qual solicitou o
que segue (mov. 246)

“Segue andlise da planilha orcamentdria:

1. O valor do item “1. Servigos Técnicos” estd consideravelmente acima do or¢camento referencial da
licitagdo. Solicitamos que a empresa limite seu valor a 0,750% da proposta, conforme Tabela de
Medig¢do e Faturamento;

2. Corrigir item “4.5.4 — Execugdo de Pavimento Intertravado (...)”, pois estd com o valor acima da
Tabela SINAPI (Referéncia 2023/01 Com Desoneragéio), conforme edital de licitagdo;

3. O valor do item “4.6.18 — Entrada de energia (...)” esta consideravelmente abaixo do or¢camento
referencial da licitagdo, tornando-o inexequivel. Solicitamos que a empresa reconsidere esse custo,
entretanto, ndo ultrapassando 2,02% da proposta, conforme Tabela de Medi¢éo e Faturamento;

4. O valor dos itens “3._.7.4.7 - Kit de Equipamentos Especiais de Acessibilidade (...)” estdo
consideravelmente abaixo do orcamento referencial da licitagdo (475%), tornando-os inexequiveis.
Rever valor;

5. O valor do item “4.10.4 — Gradil de Metalon (...)” estd consideravelmente abaixo do or¢amento
referencial da licitacdo, apesar de ndo ser possivel afirmar que é inexequivel. Sugerimos a empresa
avaliar o item. A porcentagem de subdimensionado é de aproximadamente 200%;

6. Atencgdo para ndo ultrapassar os precos unitdrios do SINAPI (Referéncia 2023/01 Com Desoneragdo),
conforme edital de licitacdo;
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7. Os itens que ndo estdo referenciados no SINAPI foram avaliados e aprovados, portanto, sugerimos
que ndo sejam alterados;
8. Reforcamos que o pre¢o mdximo proposto néo deve ser alterado.”

Diante dos apontamentos acima, o DECO solicitou a realiza¢do de diligéncia junto a licitante
para as devidas corre¢des (mov. 247). O DELI, por sua vez, realizou a seguinte diligéncia:

“De: DELI

Para: IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

Ref. LICITACAO PUBLICA 13/2023 - DILIGENCIA
e-mail: construtoraimpacto2@gmail.com
Prezados,

Em cardter de URGENCIA e DILIGENCIA, solicitamos o envio de nova planilha or¢camentdria, com os
seguintes ajustes:

1. O valor do item “1. Servigos Técnicos” estd consideravelmente acima do orcamento referencial da
licitagdo. Solicitamos que a empresa limite seu valor a 0,750% da proposta, conforme Tabela de
Medigdo e Faturamento;

2. Corrigir item “4.5.4 — Execu¢do de Pavimento Intertravado (...)”, pois estd com o valor acima da
Tabela SINAPI (Referéncia 2023/01 Com Desoneracéio), conforme edital de licitagcdo;

3. O valor do item “4.6.18 — Entrada de energia (...)” estd consideravelmente abaixo do orgamento
referencial da licitagdo, tornando-o inexequivel. Solicitamos que a empresa reconsidere esse custo,
entretanto, ndo ultrapassando 2,02% da proposta, conforme Tabela de Medicdo e Faturamento;

4. O valor dos itens “3._.7.4.7 - Kit de Equipamentos Especiais de Acessibilidade (...)” estdo
consideravelmente abaixo do orcamento referencial da licitagdo (475%), tornando-os inexequiveis.
Rever valor;

5. O valor do item “4.10.4 — Gradil de Metalon (...)” estd consideravelmente abaixo do orgamento
referencial da licitagdo, apesar de ndo ser possivel afirmar que é inexequivel. Sugerimos a empresa
avaliar o item. A porcentagem de subdimensionado é de aproximadamente 200%;

6. Atencdo para ndo ultrapassar os precos unitdrios do SINAPI (Referéncia 2023/01 Com Desonera¢éo),
conforme edital de licitacdo;

7. Os itens que ndo estdo referenciados no SINAPI foram avaliados e aprovados, portanto, sugerimos
que ndo sejam alterados;

8. Reforcamos  que 0 prego  mdximo  proposto ndo deve  ser alterado.
Registre-se, por oportuno, que a corregdo pretendida é possivel, conforme o entendimento do Tribunal
de Contas da Unido. Confira-se:

“Erro no preenchimento da planilha de formacgdo de preco do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoracéo do preco ofertado. (Acérdéo 1.811/2014 — Plendrio).”

Prazo para atendimento: até 18:00 de a24/01/2024.”

A empresa respondeu a diligéncia (mov. 248-251). A resposta foi encaminhada ao DEOC para
andlise, oportunidade na qual foi exarado o memorando n2 009/2024 (mov. 254), com o
seguinte teor:
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De: DIPP/SUPI/DEOC = Departamento de Orgamentos e Cotacao
Para: DIOB/SUOB/DECO - Departamento de Controle de Obras
A/C Comissao Especial de Licitagao

Ref.: Licitagio Publica ne. 13/2023

Empreendimento Habitacional Terceira Idade Residencial Irati Il = 222, Etapa
Ass.: Analise dos Documentos de Habilitagdo ~ Qualificagdo Técnica

Analise de Proposta e Planilha de Pregos e Cronograma Fisico-Financeiro

Prezados,

Informo que a construtora atendeu todos os itens do Memorando n.2 0082024 apensado as fls. 246.
Segue para as demais verificagdes pertinentes e posterior encaminhamento ao DELI,

Na sequéncia o processo foi encaminhado ao DECT (Departamento de Contabilidade) para
dos requisitos de qualificacdo econémico-financeira. O DECT, por sua vez, emitiu a Nota
Técnica n2 010/DECT/2024 (mov. 259):

NOTA TECNICA 010/2024

Avaliagio Capacidade Financeira - LP 13/2023 - MDFe

OBJETO: Conclusio de 40 (quarenta) unidade: habitacionais, infrasstrutara  equipamentos comunitarics, que sio centro da
comvivéncia, guarita quicsque, academia 3 cfu aberto, horta e mobilisrio, localizadas no municipio de IRATI-PR, intesrantes do
Projeto Terceirs Idade Residencisl Cobapar Irati I - 22* stapa.

Diata da Avaliagio: 02/0272024

Ligmdez Corrente (AC/PC)=ou> 1,50
Grau de Endividamento {(PCAFNCVAT) =< 0,60
Disponihilidade Fmanceira Ligmda (10 = PL-VA) = ou > Proposta de Pregos

Onde:

AC = Ative Circulanta

PC = Passive Circulanta

PHC = Pasarvo Nao Circulants

AT = Ativo Total

PL = Patrimémic Liquide

VA = Bomatorio dos saldos contratuais das obras e servigos em andamento ou a miclar junto aos drgdos da

administragio pablica

Licitante(s) IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
Exercicic Apresentado 020+

RS

Afivo Circulante 362.640.93
Afivo Reahzavel a Longo Prazo 0,00
Afivo Total 56264003
Passivo Circulante 194137
Pazzivo Nao Circulante 0,00
Patrimnio Liquida 36064936
Saldo Confratuaiz com Adm Piblica 344 920 00
Proposta de Pregos 4985004 86
Indice de Liquidez Comente 282,54
Gran de Endividamento Geral 0,00
Dizponibilidade Financeira Liquida 5.261.565.61
Resultado da Avaliagdo Habilitada

* Walores ewiraidos do Balsnge Pammoneal conforme  Escrituracso  Comtsbd Digitel - 3ped,  Redbo o
JEZFELT3TD35D2 A5 0R 18 TA426DFT4F.303BE7.CD.FA2 | de 15/0B/2023, fls 1082 a 1984 deste protocolado.
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Os demais requisitos de Habilitagdo foram analisados pela equipe do DELI, consoante o teor
da Nota Técnica 018/DELI/2024 (mov. 261):

“Assunto: LICITACAO PUBLICA N2 13/2023-32pub—MDFe - Anélise dos documentos de
Habilitagdo Juridica e Regularidade Fiscal
Processo N2 19.746.835-1

A presente Nota Técnica tem por finalidade analisar os documentos de Habilitacdo

Juridica e Regularidade Fiscal da IMPACTO CONSTRUTORA LTDA.

1.5

Anexo I, ltem?2,

estrangeira

Comprovante de Inscri¢do

Sim

HABILITACAO JURIDICA
ITEM DO EDITAL DOCUMENTO APRESENTADO MOV. VALIDADE
(SIM/NAO/NAO SE
APLICA)
I, | 1
Anexo 1,1tem ! Registro Comercial N&o se aplica . _
Anexo Il, Item 1, Ato constitutivo, estatuto Sim 205 N30 se aplica
1.2 ou CONTRATO social i
Anexo I, Item 1, Documentos de elei¢do dos N30 se aplica
1.3 atuais administradores P — —
Anexo I, Iltem 1, Ato constitutivo — N30 se aplica
14 sociedade simples P B —
Anexo II, Item 1, Decreto c?e autorlza.gao e i .
ato de registro — sociedade N3o se aplica -

REGULARIDADE FISCAL

206

N3o se aplica

Anexo ll, Iltem 4,
4.1.

Certiddo Negativa de
Faléncia
DE

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Sim

LARACOES

2.1 CNPJ
Anexo Il, Item 2, Certiddo Negativa de .

2.2 Débitos Federais Sim 207 03/06/2024
Anexo Il, Item 2, Certiddo de Regularidade .

23, do FGTS Sim 208 19/12/2023

220

06/03/2024

Anexo ll, Item 5, Declaragdo dg Sujeicdo ao Sim 277 N3o se aplica
5.1. edital
3.1
Iteme?:lifal , do Declaragdo de ME/EPP Sim 209 N3o se aplica

Verifica-se, portanto, que IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. cumpriu todos os requisitos

acima.”

Ainda, informamos que foram realizadas consultas aos sites do GMS, CNJ, CADIN e Portal da
Transparéncia da licitante e do seu sécio majoritario, oportunidade na qual ndo se
verificaram quaisquer registros, conforme documentos anexados no processo.

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS: Analisados todos os documentos, consoante Notas
acima transcritas, e considerando as exigéncias contidas no edital e no Anexo Il, a Comissao
decidiu pela HABILITACAO da IMPACTO CONSTRUTORA LTDA., haja vista o cumprimento
integral das exigéncias previstas no edital.
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CLASSIFICACAO

| EMPRESA PROPOSTA | SITUAGAO
01 IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. R$ 4.985.094,86 | HABILITADA
02 UNAS CONSTRUTORA LTDA. R$ 5.170.077,00
03 PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA. R$ 5.502.933,20
0a | RCAASSESSORIA EM CONTROLE DE OBRAS E SERVICOS RS 5.896.514 37
LTDA.
05 ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. RS 6.432.092,11
06 BSK CONSTRUGAO CIVIL E SERVIOS LTDA. RS 7.890.000,00
07 PRONTAX ENGENHARIA LTDA. R$ 10.000.000,00

FASE RECURSAL

Considerando a habilitacdo da IMPACTO CONSTRUTORA LTDA. e que a presente decisdo
sera disponibilizada no dia 23/02/2024, as interessadas, querendo, poderdo interpor
recurso administrativo contra a decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou seja, até o dia
01/03/2024.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a
reunido, da qual lavrou-se a presente ata, que vai adiante assinada pelos Membros da
Comissao de Licitagdo.

Elizabete Maria Bassetto Harisson Guilherme Frangdia
Nara Thie Yanagui Ad3ao Luiz Hofstaetter
Claubi Osoério Wolff Theoddzio Stachera Junior
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22/02/2024 17:12 Local: COHAPAR/DVEA, Theodozio Stachera Junior (XXX.825.269-XX) em 22/02/2024 17:20 Local: COHAPAR/DVEA. Assinatura Simples realizada por:

Harisson Guilherme Francoia (XXX.422.719-XX) em 22/02/2024 16:50 Local: COHAPAR/DELI, Nara Thie Yanagui (XXX.804.649-XX) em 22/02/2024 16:59 Local:
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Documento: ATAn023.2024JULGAMENTODOCSHABILITACAOIMPACTO.pdf.

Assinatura Avancada realizada por: Adao Luiz Hofstaetter (XXX.669.579-XX) em 22/02/2024 16:53 Local: COHAPAR/DECO, Claubi Osorio Wolff
(XXX.133.999-XX) em 22/02/2024 17:12 Local: COHAPAR/DVEA, Theodozio Stachera Junior (XXX.825.269-XX) em 22/02/2024 17:20 Local:

COHAPAR/DVEA.

Assinatura Simples realizada por: Harisson Guilherme Francoia (XXX.422.719-XX) em 22/02/2024 16:50 Local: COHAPAR/DELI, Nara Thie Yanagui
(XXX.804.649-XX) em 22/02/2024 16:59 Local: COHAPAR/DELI.

Inserido ao protocolo 19.746.835-1 por: Harisson Guilherme Francoia em: 22/02/2024 16:50.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
37db175f7b60a72bbc706567a8bd0ab7.




